

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE – SIDI BEL ABBÈS

Année Universitaire 2025–2026

Cahier des Charges

Plateforme de Gestion des Projets Universitaires

Projet : ESI-GIT

Établissement : ESI-SBA

Type de projet : Application Web

Technologies : React – Django – PostgreSQL

Table des matières

1	Contexte et Objectif	2
2	Périmètre	2
3	Acteurs du Système	2
3.1	Étudiant	2
3.2	Encadreur	2
3.3	Administrateur	2
4	Description Fonctionnelle	3
4.1	Fonctionnalités Étudiant	3
4.2	Fonctionnalités Encadreur	3
4.3	Fonctionnalités Administrateur	3
5	Contraintes Techniques	3
5.1	Technologies	4
6	Exigences Non Fonctionnelles	4
7	Livrables	4

1 Contexte et Objectif

Cette plateforme vise à centraliser la gestion des projets académiques réalisés par les étudiants, facilitant la collaboration, le suivi, et la communication entre étudiants, encadreurs et administration.

2 Périmètre

La plateforme est destinée aux :

- Étudiants
- Encadreurs
- Administrateurs

3 Acteurs du Système

3.1 Étudiant

- Créer un groupe
- Rejoindre un groupe
- Rechercher un groupe
- Gérer le dépôt Git du projet
- Planifier des réunions avec l'encadreur
- Gérer et suivre les tâches
- Soumettre les livrables

3.2 Encadreur

- Approuver ou refuser un groupe
- Planifier des réunions
- Attribuer des tâches aux groupes
- Évaluer l'avancement
- Valider les livrables
- Donner des remarques et feedback

3.3 Administrateur

- Gérer les comptes étudiants
- Gérer les comptes enseignants
- Archiver les projets terminés
- Superviser l'ensemble des projets

- Gérer les paramètres généraux de la plateforme

4 Description Fonctionnelle

4.1 Fonctionnalités Étudiant

- Création / Rejoindre / Recherche de groupe
- Intégration d'un dépôt Git
- Gestion des tâches (création, modification, suivi)
- Demande et participation aux réunions
- Suivi des jalons

Durée estimée : _____

Coût estimé : _____

4.2 Fonctionnalités Encadreur

- Validation des groupes
- Planification des réunions
- Attribution des tâches
- Validation des étapes
- Suivi de progression

Durée estimée : _____

Coût estimé : _____

4.3 Fonctionnalités Administrateur

- Gestion des comptes utilisateurs
- Archivage des projets
- Gestion globale de la plateforme
- Statistiques et supervision

Durée estimée : _____

Coût estimé : _____

5 Contraintes Techniques

- Application web responsive
- Interface moderne et intuitive
- Sécurité des données
- Gestion des rôles et permissions

5.1 Technologies

- Frontend : React
- Backend : Django
- Base de données : PostgreSQL

6 Exigences Non Fonctionnelles

- Performance optimale
- Sécurité renforcée
- Maintenabilité
- Accessibilité

7 Livrables

- Cahier des charges
- Maquettes UI/UX
- Application fonctionnelle
- Documentation technique